総括表

工 事 名	蛇谷川小水力発電設備 鋼管・水管橋工事費		
施 工 場 所			
施 工 期 間	～	発 注 元	
省 庁 名	一般土木	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容			
備 考 欄			

本工事費内訳書

蛇谷川小水力発電設備 鋼管・水管橋工事費

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接製作費	式	1			1号内訳書
純製作費	式	1			
製作原価	式	1			
据付	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
据付工事原価	式	1			
工事原価計	式	1			
設計技術費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

経費一覧表

集 計 表 項 目	集 計 表 金 額	費 目	経 費 率	金 額
機械設備:工場製作(国交省) 令和6年度(2024年度)		機械設備:工場製作(国交省) 令和6年度(2024年度)		
*****		間接労務費		
機械設備(国交省) 令和6年度(2024年度)		純製作費		
直接工事費		工場管理費		
運搬費		製作原価		
準備費		*****		
事業損失防止施設費		機械設備(国交省) 令和6年度(2024年度)		
安全費		直接工事費		
役務費		共通仮設費計		
技術管理費		共通仮設費(積上げ分計)		
営繕費		共通仮設費(率計上)	18.56%	
諸経費対象外		純工事費		
		現場管理費	21.31%	
		据付間接費	130.00%	
		据付工事原価		
		工事原価計		
		設計技術費	2.70%	
		工事原価		
		一般管理費等	24.67%	
		金額調整欄		
		工事価格		
		工事価格計		

工事名
蛇谷川小水力発電設備 鋼管・水管橋工事

経費一覧表

設計

補正項目	補正内容
機械設備(国交省) / 令和6年度(2024年度)	
工種区分(共通仮設費・現場管理費)	水門設備
工種区分(据付間接費・設計技術費)	水門設備(水門等)新設
施工地域・工事場所による補正	補正無し
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし

補正項目	補正内容
設計技術費計上区分	計上する
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	補正なし
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
消費税率	10
週休2日補正	補正なし

費目名	計算式内容
機械設備:工場製作(国交省) 令和6年度(2024年度)	
純製作費	<直接製作費 = >
製作原価	<直接製作費 = >

機械設備(国交省) 令和6年度(2024年度)	
共通仮設費計	<共通仮設費(率計上) = >
共通仮設費(率計上)	<P:共通仮設費対象額 * 共通仮設费率(補正後) / 100 = >
純工事費	<直接工事費 + 共通仮設費計 = >
現場管理費	<Np:現場管理費対象額 * 現場管理费率(補正後) / 100 = >
据付間接費	<据付間接費対象額 * 据付間接费率 / 100 = >
据付工事原価	<純工事費 + 現場管理費 = >
工事原価計	<据付工事原価 + 製作原価 = >
設計技術費	<P:設計技術費対象額 * Se:設計技術费率 / 100 = >
工事原価	<工事原価計 + 設計技術費 = >